

Питање:



**Predmet: Dodatne pojašnjenje u vezi javne nabavke OP 62/2016**

Poštovani,  
Imamo par pitanja oko javne nabavke OP 62/2016 čiji je predmet nabavka usluga projektovanja i izrade lokalno-računarskih mreža.

1. Koji su rokovi za izvođenje pojedinačnih poslova? Pitanje je postavljeno zbog nabavke aktivne opreme za koju je potrebno određeno vreme.
2. Da li pozicije 9, 10 i 11 u delu radova, a koji se odnose na gibljivo plastično crevo, podrazumevaju i neku dodatno štemovanje zidova ili su samo za zaštitu kablova?
3. Da li je potrebno planirati štemovanje zidova pri postavljanju uzidne kutije ili će ti radovi već biti urađeni?
4. Da li su svi radovi previđeni na objektima u Beogradu.

Hvala unapred na odgovorima!!

### О д г о в о р

1. Рокови за радове на пословима изградње пасивне мрежне инфраструктуре нису везани за рокове испоруке активне мрежне опреме. Рокови за радове зависе искључиво од услова у објекту у којем се радови изводе (могући радови у радно време, радови ван радног времена, радови у оквиру реконструкције објекта...). Рок за испоруку активне мрежне опреме је 30 дана пријема позивног писма за почетак радова/испоруку опреме. Овај рок може бити и дужи уколико понуђач приложи писани доказ да је опрема поручена и да је испорука у току или касни из оправданих разлога.

2. Радови на позицијама 9, 10 и 11 у делу радова, који се односе на гибљива пластична црева, не подразумевају додатно штемовање.

3. Није потребно планирати штемовање зидова при постављању назидних кутија.

4. Сви радови су предвиђени на објектима у Београду